

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年10月1日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1064号
工事名	前沢生母防火水槽新設工事
工事場所	奥州市前沢生母字長根地内
工事種別	土木
工事概要	耐震性貯水槽 1基、土工 1式、プレキャストU型側溝 12m、舗装工 31m <sup>2</sup> 、標識工 1基、区画線工 12m、車線分離標 3本
工事担当課	市民環境部危機管理課消防係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社)

予定価格		7,204,000円		
最低制限価格		6,292,095円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)アクティブ	8,933,000	7,680,000		
2 (有)網代建設				辞退
3 岩手試錐工業(株)				辞退
4 (有)協成興業	8,770,000	7,750,000		
5 (有)県南グレーダー	8,900,000	7,770,000		
6 (有)佐々木組				辞退
7 (有)佐々木建設	7,781,920	6,950,000		落札
8 (有)佐藤建設				辞退
9 (株)菅原工務所				辞退
10 千葉工務				辞退
11 野田工業(有)				辞退
12 (株)箱根建設	8,200,000	7,500,000		
13 (株)広岡組	9,334,000	7,680,000		
14 (株)丸聖造園	8,499,000	7,600,000		
15 (有)丸誠重機				辞退
16 (株)丸政				辞退
17 (株)山下建設				辞退
18 吉田興業(有)	8,520,000	7,700,000		
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社佐々木建設		
	岩手県奥州市前沢字平前113番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.10.7	7,645,000	R2.10.8 ~R3.2.6
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	7,645,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。