

令和2年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額: 税抜)

| | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 見積日時 | 令和3年1月14日(木) 午前9時30分 |
| 見積番号 | 奥第2033号 |
| 業務名 | 令和2年7月11日～12日及び7月27日～28日発生豪雨災害測量設計業務 |
| 履行場所 | 奥州市内 |
| 種別 | 測量設計 |
| 業務概要 | 現地調査、測量設計、査定設計書、実施組換え設計書 |
| 業務担当課 | 農林部農地林務課 |
| 契約方法 | 随意契約 |
| 指名者数 | 1者(うち参加者1者) |
| 指名理由 | 選定業者は、土地改良事業の推進を目的とした土地改良法第111条の2の規定に基づき設置された公益法人であり、岩手県内各市町村及び土地改良区等が協同で組織している団体である。当市と連合会は、平成29年9月1日付けで「災害発生時における農地・農業用施設の復旧支援に関する協定」を締結し、当該業務について同協定第4条に基づき復旧支援を要請している。また、県内には、農地農業用施設において測量、設計及び積算を一連でできる業者が他にないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。 |

| | | | | | |
|--------|----------------|-------------|-----|-----|----|
| 予定価格 | | 12,673,000円 | | | |
| 最低制限価格 | | 設定せず | | | |
| 見積者名 | | 見積額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | 岩手県土地改良事業団体連合会 | 12,600,000 | | | 決定 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|------------------|------------|---------------------|
| 契約の相手先 | 岩手県土地改良事業団体連合会 | | |
| | 岩手県盛岡市本宮二丁目10番1号 | | |
| | 契約年月日 | 委託料(税込) | 履行期間 |
| 当初 | R3.1.20 | 13,860,000 | R3.1.21 ～R3.3.31 |
| 第1回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の委託料(税込) | | 13,860,000 | |

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。