

令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年8月26日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第1048号
工事名	普通河川寺沢川浚渫工事
工事場所	奥州市江刺藤里字前村地内
工事種別	土木
工事概要	河床等掘削 280m3、土砂等運搬 280m3、軟弱土運搬 260m3、残土処分 260m3、天端盛土 10m3、堤防天端補修工 840m2
工事担当課	都市整備部維持管理課道路河川担当
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	21者(うち参加者4者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木CD級市内本社)

予定価格		2,549,000円			
最低制限価格		2,209,262円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)アクティブ				辞退
2	(有)石健設備				辞退
3	(有)伊藤建設興業				辞退
4	(有)エスケープルドーザ	3,100,000	2,530,000		
5	及次建設				辞退
6	(有)菊堅建設				辞退
7	(有)協成興業				辞退
8	(有)広新電設工業				辞退
9	(有)佐々木工業				辞退
10	(有)佐々木工務店				辞退
11	(株)住設アベ				辞退
12	高橋建設				辞退
13	(株)高松水道工業				辞退
14	千葉工務				辞退
15	(有)東北クリエート	2,710,000	2,510,000		
16	(有)土木施工管理事務所	2,560,000	2,500,000		くじ落札
17	(株)初貝住設店				不参
18	(有)ベストホーム				辞退
19	(有)丸勝工建				辞退
20	丸清建設(有)				辞退
21	(株)御幸造園	2,900,000	2,500,000		くじ
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社土木施工管理事務所		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字一本松53番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.9.1	2,750,000	R3.9.2 ~R3.12.1
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		2,750,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。