13/10/1/2/2/1	117日是欧工手/	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~						\ <u></u> µ;	ス・1ル1人/
入札日時	令和4年3月10日(木) 午前9時30分				予定価格 6,140,000円				
入札番号	奥第1126号				最低制限価格	5,534,845円			
工事名	ぬくもりの家空調設備等改修工事				入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市胆沢南都田字大持地内				八九百石	第1回	第2回	第3回	1 1 1 用
工事種別	管			1	(有)胆沢住宅設備	6,770,000	6,300,000	6,000,000	
工事概要	ぬくもりの家空調設備等改修工事 一式			2	板谷建設(株)	6,800,000	6,300,000	6,050,000	
				3	(株)オイラー				辞退
				4	(株)太田建設	6,400,000	6,150,000	5,850,000	落札
工事担当課	胆沢総合支所健康福祉グループ			5	(有)大宮管工業	7,120,000	6,300,000	6,020,000	
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			6	協栄電工(株)	6,690,000	6,360,000	6,100,000	
指名者数	15者(うち参加者12者)			7	共和設備工業(株)	7,160,000	6,300,000	6,000,000	
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管B級市内本社)			8	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
				9	(株)県南設備	6,680,000	6,230,000	6,000,000	
【契約締結の内容】				10	(有)広新電設工業	7,450,000	6,380,000	6,120,000	
契約の相手先	株式会社太田建設			11	佐野建設(株)	6,900,000	6,390,000		第3回辞退
	岩手県奥州市水沢字欠の下61番地3			12	(株)サンライフ				辞退
	契約年月日	請負額(税込)	工期	13	(株)初貝住設店	6,973,000	6,220,000	6,000,000	
当初	R4.3.16	6,435,000	R4.3.17 ~R4.6.14	14	(有)升谷商会	6,800,000	6,350,000	6,100,000	
				15	(株)丸政	6,700,000	6,200,000	5,950,000	
第1回変更				16)				
				17	'				
変更理由				18	3				
				19					
第2回変更				20					
変更理由				21					
				22	2				
				23	3				
第3回変更				24	ļ				
変更理由				25	j e				
				26					
				27	1				
変更後の請負額(税込) 6,435,000			28	3					
				29					
				30					
					•				

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。