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第１回変更 R４.11.25 △ 88,000 18
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第３回変更  26
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変更後の請負額（税込） 25,212,000 30

令和４年度奥州市営建設工事入札結果

まえさわ介護センター昇降機設備改修工事
見積者名

見積額

前沢総合支所市民福祉グループ

（金額：税抜）

令和４年６月30日(木)　午前９時30分 予定価格 23,410,000円

奥第1013号 調査基準価格 設定せず

備考
奥州市前沢字立石地内

電気 三菱電機ビルソリューションズ（株）東北支社

工 事 概 要
昇降機設備改修工事　一式、既設油圧式エレベーター１
基の改修工事

随意契約

1者（うち参加者1者）

指 名 理 由

　本工事は、既設昇降機の構造を一部利用し、昇降機内部を改修するものであ
る。
　昇降機はメーカー独自の機構や技術により製造されており、取替部分が既存エ
レベーターの構造、規格及び機器構成に合致していることが不可欠であり、既設
メーカー以外の者が施工し、稼働時に異常が発生した場合、既設部分によるもの
か更新部分によるものか責任の所在が不明となることから、既設メーカーである
三菱電機ビルソリューションズ（株）東北支社以外では施工できないため、地方自
治法施行令第167条の２第１項第２号の規定により随意契約とする。

契約の相手先
三菱電機ビルソリューションズ株式会社東北支社

宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20

当 初 R４.７.６ 25,300,000
R４.７.７

～R５.１.２

変 更 理 由
現地踏査の結果、乗場インターホンボックスが不要となること
による減。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由


