

令和3年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年7月29日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第2021号
業務名	小学校感染症対策トイレ設備改修工事設計業務
履行場所	奥州市水沢佐倉河字曾根地内 他
種別	建築一般
業務概要	佐倉河小学校・羽田小学校・田原小学校・玉里小学校に整備する感染症対策トイレ設備改修工事に係る設計業務
業務担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契約方法	指名競争入札
指名者数	13者(うち参加者12者)
指名理由	建設関連業務入札参加資格登録業者(建築関係建設コンサルタント「建築一般」を希望している者。)のうち市内に本店を置く者

予定価格		2,340,000円			
最低制限価格		1,810,720円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)アトリエ匠・安部建築計画	2,460,000	2,300,000		
2	(有)石川設計アソシエート	2,450,000	2,300,000		
3	A.D.A建築計画設計	2,480,000	2,300,000		
4	ONODERA. K設計	2,880,000	2,340,000		
5	(株)菊地啓吾設計企画	2,350,000	2,250,000		落札
6	(株)現代建築研究所	2,450,000	2,300,000		
7	田中雄一建築研究所	2,390,000	2,290,000		
8	(同)千田修設計企画	2,450,000	2,330,000		
9	(有)千田設計	2,500,000	2,380,000		
10	(有)千葉建築設計事務所	2,400,000	2,300,000		
11	(有)成企画	2,450,000	2,300,000		
12	野口建築設計事務所	2,500,000	2,320,000		
13	本城建築デザイン事務所				辞退
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社菊地啓吾設計企画		
	岩手県奥州市水沢字多賀70番地1 コーポ多賀2-101号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R3.8.4	2,475,000	R3.8.5 ~R3.9.18
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)		2,475,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。