

令和4年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年7月14日(木) 午前11時			予定価格	13,560,000円			
入札番号	奥第1020号			最低制限価格	12,435,866円			
工事名	えさし藤原の郷 南郭・北郭他改修工事(その1)			入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字小名丸地内				第1回	第2回	第3回	
工事種別	建築			1	(有)胆沢建設			辞退
工事概要	南郭・北郭他改修			2	(株)石川工務所	14,020,000		
				3	(有)伊藤建設興業			辞退
				4	(有)伊藤住建			辞退
				5	(有)及次工務店			辞退
工事担当課	都市整備部都市計画課公園緑地係			6	(有)恭立エンジニア			辞退
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			7	(株)共和開発	14,300,000		
指名者数	25者(うち参加者11者)			8	黒沢建設(株)	14,000,000		
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級市内本社)			9	県南造園土木(株)	13,820,000		
				10	(有)佐々木建設			第1回辞退
【契約締結の内容】				11	(有)佐々木工務店			辞退
契約の相手先	有限会社土谷組			12	(有)佐藤建設	15,880,000		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字中堰189番地			13	(株)佐藤建設	13,560,000		
	契約年月日	請負額(税込)	工期	14	(株)菅原組	13,860,000		
当初	R4.7.20	14,080,000	R4.7.21 ~R4.11.17	15	(株)鈴健			辞退
第1回変更				16	(有)総建			辞退
変更理由				17	第一建設(株)			辞退
				18	(株)高橋工務店	13,867,000		
				19	(有)土谷組	12,800,000		落札
第2回変更				20	(株)東瑛			辞退
変更理由				21	畠山建設(株)			辞退
				22	(株)広岡組			辞退
				23	(有)ベストホーム	14,130,000		
第3回変更				24	北星建設(株)			辞退
変更理由				25	(有)丸栄建設			辞退
				26				
				27				
				28				
変更後の請負額(税込)		14,080,000		29				
				30				

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。