

令和4年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年8月25日(木) 午前10時30分
入札番号	奥第1042号
工事名	黒石地区センター体育館等修繕工事
工事場所	奥州市水沢黒石町字鶴城地内
工事種別	建築
工事概要	以下の破損部分の修繕工事 体育館ギャラリー窓アルミサッシの溶接固定、体育館ギャラリー窓アルミサッシの脱落した障子固定、体育館ギャラリー及びステージ両脇壁シナベニヤの張り直し、体育館ステージ脇倉庫天井石膏ボードの張替え、体育館ギャラリーカーテンレールの交換、体育館ギャラリーカーテンボックスの撤去、体育館外部軒裏フレキシブルボードの張替え、渡り廊下天井エキスパンション・ジョイントアルミカバーの交換
工事担当課	協働まちづくり部地域づくり推進課地域支援室
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	16者(うち参加者4者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級市内本社)のうち、前回入札を辞退した者を除く16者

予定価格		2,190,000円			
最低制限価格		2,006,133円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)伊藤建設興業				辞退
2	(有)及次工務店				辞退
3	黒沢建設(株)	2,200,000	2,150,000		落札
4	県南造園土木(株)				辞退
5	(有)佐々木工務店				辞退
6	(株)佐藤建設	2,630,000	2,180,000		
7	(株)菅原組	2,810,000	2,185,000		
8	(株)鈴健				辞退
9	(有)総建				辞退
10	(株)高橋工務店				不参
11	(有)土谷組				辞退
12	畠山建設(株)				辞退
13	(株)広岡組				辞退
14	(有)ベストホーム	20,000,000			第2回辞退
15	北星建設(株)				辞退
16	(有)丸栄建設				辞退
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	黒沢建設株式会社		
	岩手県奥州市胆沢小山字駒籠267番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.8.31	2,365,000	R4.9.1 ~R4.11.14
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		2,365,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。