

令和4年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年12月15日(木) 午前9時45分			予定価格	1,692,000円				
入札番号	奥第1072号			最低制限価格	1,556,640円				
工事名	胆沢支庁舎浄化槽改修工事			入札者名	入札額			備考	
工事場所	奥州市胆沢南都田字加賀谷地地内				第1回	第2回	第3回		
工事種別	管			1	(株)浅間建設			辞退	
工事概要	浄化槽用水中ポンプ等の機器に絶縁不良があることから、ポンプ等を更新し、機能回復を図るもの。			2	(株)阿部総業			辞退	
				3	(有)石健設備	2,100,000			
				4	(有)及修土木工業				辞退
				5	北日本油設(株)				辞退
工事担当課	財務部財産運用課			6	(株)共和開発			辞退	
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			7	(有)共和重機			辞退	
指名者数	25者(うち参加者4者)			8	工藤建設(株)			辞退	
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管C級市内本社)			9	黒沢建設(株)			辞退	
				10	(有)衣川環境			辞退	
				11	(株)佐藤建設			辞退	
				12	(有)システムサービス			辞退	
				13	(株)住設アベ			不参	
				14	(株)菅原組	2,247,000			
				15	(有)菅原建設			辞退	
				16	(有)菅原建設			辞退	
				17	(有)大和建设			辞退	
				18	高惣建設(株)			辞退	
				19	(有)高橋設備	2,400,000			
				20	(有)土谷組			辞退	
				21	(有)東北クリエート	1,690,000		落札	
				22	北星建設(株)			辞退	
23	(有)丸勝工建			辞退					
24	丸上建設(株)			辞退					
25	(株)横沢工業所			辞退					
26									
27									
28									
29									
30									

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社東北クリエート		
	岩手県奥州市水沢佐倉河字竈神12番地6		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.12.21	1,859,000	R4.12.22 ~R5.3.31
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	1,859,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。