

令和6年度奥州市営建設工事見積結果

(金額:税抜)

見積日時	令和6年8月22日(木) 午前10時15分
見積番号	奥第1048号
工事名	えさし藤原の郷 義経屋敷上土塀改修工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字小名丸地内
工事種別	建築
工事概要	義経屋敷上土塀の改修
工事担当課	都市整備部都市計画課公園緑地係
契約方法	随意契約
指名者数	1社 (参加 1社)
随契理由	土塀の下地の耐水性を強化する専門性が高い工事であることに加え、令和2年度に同箇所の改修工事を請け負った者以外が関わることにより責任の所在が曖昧になり、契約の目的が阻害されるおそれがあるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、特命随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社太田建設 岩手県奥州市水沢字欠ノ下61番地3		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.8.28	2,970,000	R6.8.29 ~R6.9.27
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	2,970,000		

予定価格		2,940,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	株式会社太田建設	2,700,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。