

令和6年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年9月12日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第1053号
工事名	石原線現道拡幅工事
工事場所	奥州市江刺田原字中田地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長170m、道路土工1式、管渠工15m、下層路盤954m ² 、上層路盤954m ² 、表層937m ² 、防護柵工151m
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	20社(参加13社)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級市内本社)

予定価格		35,523,000円			
最低制限価格		31,919,753円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	株式会社浅間建設	36,100,000			
2	株式会社阿部総業	35,900,000			
3	伊藤建設株式会社	35,500,000			
4	有限会社伊藤工業	35,100,000			落札
5	有限会社及修土木工業	36,900,000			
6	株式会社太田建設	36,800,000			
7	有限会社小野寺建設				辞退
8	株式会社共和開発	36,100,000			
9	黒沢建設株式会社				辞退
10	県南造園土木株式会社				辞退
11	株式会社佐藤建設				辞退
12	有限会社菅原建設	35,600,000			
13	有限会社菅原建設				辞退
14	有限会社土谷組	35,700,000			
15	株式会社東北芝幸				辞退
16	株式会社東北ネット工業	35,450,000			
17	株式会社北條工務店	35,490,000			
18	有限会社勝工業				辞退
19	丸上建設株式会社	35,600,000			
20	有限会社ワタナベ	35,800,000			
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社伊藤工業		
	岩手県奥州市胆沢小山字龍ヶ馬場92番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.9.18	38,610,000	R6.9.19 ~R7.3.22
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		38,610,000	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。