
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 辞退

2 2,330,000

3 辞退

4 辞退

工事担当課 5 辞退

契 約 方 法 6 辞退

指 名 者 数 7 辞退

8 辞退

9 2,000,000 落札

10 2,240,000

11 辞退

【契約締結の内容】 12 辞退

13 辞退

14 辞退

契約年月日 請負額（税込） 工期 15 2,055,000

16 辞退

17 辞退

第１回変更 18 辞退

19

20

21

第２回変更 22

23

24

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の請負額（税込） 2,200,000 30

令和６年度奥州市営建設工事入札結果 （金額：税抜）

令和７年１月30日(木)　午前９時45分

奥第1091号

前沢保育所給湯管改修工事
入札者名

入札額
備考

奥州市前沢あすか通り四丁目地内

2,020,000円

最低制限価格 1,827,589円

管 株式会社阿部総業

予定価格

健康こども部保育こども園課施設再編整備係

有限会社及修土木工業

北日本油設株式会社

有限会社石健設備

株式会社ウッディ開発

18 者　（参加　4 者） 工藤建設株式会社

指名競争入札（最低制限価格） 有限会社共和重機

有限会社システムサービス

株式会社住設アベ

株式会社菅原組

有限会社菅原建設

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（管Ｃ級市
内本社）

髙惣建設株式会社

契約の相手先
株式会社住設アベ 有限会社高橋設備

岩手県奥州市江刺稲瀬字関根６９番地 有限会社土谷組

有限会社東北クリエート

当 初 R７.２.５ 2,200,000
R７.２.６

～R７.６.５

北星建設株式会社

丸上建設株式会社

株式会社横沢工業所

変 更 理 由

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

工 事 概 要
既設給湯管を一部撤去し、新たな給湯管を露出配管
するもの。

変 更 理 由

変 更 理 由


