| 一一一一一一                | 们川名廷政工争/<br>                           | 八化帅木      |                     |    |                   | _          |           | (亚的       | 具:作尤作人 |
|-----------------------|--|-----------|---------------------|----|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 入札日時                  | 令和7年5月8日(木) 午前10時                      |           |                     |    | 予定価格              | 2,400,000円 |           |           |        |
| 入札番号                  | 奥第1008号                                |           |                     |    | 最低制限価格 2,208,000円 |            |           |           |        |
| 工事名                   | 特定空家等解体除却工事                            |           |                     |    | 入札者名              | 入札額        |           |           | 備考     |
| 工事場所                  | 奥州市江刺米里字人首町地内                          |           |                     |    | 八九百石              | 第1回        | 第2回       | 第3回       | 1/#/5  |
| 工事種別                  | 建築                                     |           |                     | 1  | 有限会社胆沢建設          |            |           |           | 辞退     |
|                       | 特定空家等の解体工事一式                           |           |                     | 2  | 株式会社石川工務所         | 3,200,000  | 2,550,000 | 2,400,000 |        |
| 工事概要                  |  |           |                     | 3  | 有限会社伊藤住建          |            |           |           | 辞退     |
|                       |  |           |                     | 4  | 株式会社ウッディ開発        |            |           |           | 辞退     |
| 工事担当課                 | 市民環境部生活環境課空家対策室                        |           |                     | 5  | 有限会社恭立エンジニア       |            |           |           | 辞退     |
| 契約方法                  | 指名競争入札(最低制限価格)                         |           |                     | 6  | 有限会社共和重機          |            |           |           | 辞退     |
| 指名者数                  | 18 者 (参加 4 者)                          |           |                     | 7  | 工藤建設株式会社          | 4,150,000  |           |           | 第2回辞退  |
| 指名理由                  | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築CD<br>級市内本社より18社) |           |                     | 8  | 県南造園土木株式会社        | 2,600,000  | 2,460,000 | 2,300,000 | 落札     |
|                       |  |           |                     | 9  | 有限会社佐々木工務店        |            |           |           | 辞退     |
|                       |  |           |                     | 10 | 株式会社佐藤建設          |            |           |           | 辞退     |
|                       |  |           |                     | 11 | 株式会社スマイヴ          |            |           |           | 不参     |
| 【契約締結の内容】             |  |           |                     | 12 | 有限会社総建            |            |           |           | 辞退     |
| 契約の相手先                | 県南造園土木株式会社                             |           |                     | 13 | 有限会社土谷組           | 4,230,000  | 2,650,000 |           | 第3回辞退  |
|                       | 岩手県奥州市水沢真城字北塩加羅157番地1                  |           |                     | 14 | 畠山建設株式会社          |            |           |           | 辞退     |
|                       | 契約年月日                                  | 請負額(税込)   | 工期                  | 15 | 株式会社広岡組           |            |           |           | 辞退     |
| 当 初                   | R7.5.14                                | 2,530,000 | R7.5.15<br>~R7.7.13 | 16 | 北星建設株式会社          |            |           |           | 辞退     |
|                       |  |           |                     | 17 | 丸善工務店             |            |           |           | 辞退     |
| 第1回変更                 |  |           |                     | 18 | 有限会社ワタナベ          |            |           |           | 辞退     |
| 変更理由                  |  |           |                     | 19 |                   |            |           |           |        |
|                       |  |           |                     | 20 |                   |            |           |           |        |
|                       |  |           |                     | 21 |                   |            |           |           |        |
| 第2回変更                 |  |           |                     | 22 |                   |            |           |           |        |
| 変更理由                  |  |           |                     | 23 |                   |            |           |           |        |
|                       |  |           |                     | 24 |                   |            |           |           |        |
|                       |  |           |                     | 25 |                   |            |           |           |        |
| 第3回変更                 |  |           |                     | 26 |                   |            |           |           |        |
|                       |  |           |                     | 27 |                   |            |           |           |        |
| 変更理由                  |  |           |                     | 28 |                   |            |           |           |        |
|                       |  |           |                     | 29 |                   |            |           |           |        |
| 変更後の請負額(税込) 2,530,000 |  |           | 30                  |    |                   |            |           |           |        |
|                       |  | _         |                     |    | •                 |            |           |           | •      |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。