

令和7年度奥州市営建設工事見積結果

(金額:税抜)

見 積 日 時	令和7年5月29日(木) 午前9時30分
見 積 番 号	奥第1016号
工 事 名	(仮称)奥州西学校給食センター新築太陽光発電設備工事
工 事 場 所	奥州市胆沢小山字道場地内
工 事 種 別	電気
工 事 概 要	(仮称)奥州西学校給食センター新築工事における太陽光発電設備工事一式
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契 約 方 法	随意契約
指 名 者 数	1 者 (参加 1 者)
随 契 理 由	本工事は、(仮称)奥州西学校給食センター新築電気設備工事(以下「本体電気工事」という。)と密接に関連する附帯的な工事であり、一体となって施工する必要がある。また、太陽光発電設備の基礎や楊重作業には本体建築工事及び本体電気工事との緻密な工程調整が必要である。さらに、保守管理上、不具合が生じたときの責任の所在を明確化する必要があり、競争入札に適さないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、本体電気工事の受注者である(株)電友社・岩手信号防災(株)・(有)エンドー電設特定市営建設工事共同企業体を選定するものである。

【契約締結の内容】

契約の相手先	(株)電友社・岩手信号防災(株)・(有)エンドー電設特定市営建設工事共同企業体		
	岩手県奥州市水沢真城字北下田70番地2		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当 初	R7.6.4	38,500,000	R7.6.5 ~R8.3.31
第1回変更			
変 更 理 由			
変更後の請負額(税込)		38,500,000	

予定価格		35,200,000円			
調査基準価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)電友社・岩手信号防災(株)・ (有)エンドー電設特定市営建設工事共同企業体	35,000,000			決定

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。