

令和7年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和7年7月17日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1030号
工事名	谷子沢南前川山線赤倉沢橋橋りょう修繕工事
工事場所	奥州市胆沢若柳字谷子沢地内
工事種別	土木
工事概要	橋長 10.02m 橋面防水工 77m2 舗装打換え工 108m2 伸縮継手工 15.8m 橋梁用高欄工 4m
工事担当課	都市整備部土木課道路計画係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(参加4者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社より18社)

予定価格		18,423,000円			
最低制限価格		16,355,125円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	有限会社網代建設	19,150,000			
2	有限会社胆沢建設				辞退
3	有限会社及次工務店				辞退
4	有限会社大宮管工業				辞退
5	有限会社共和重機				辞退
6	県南設備工業株式会社				辞退
7	有限会社西條創建	18,300,000			落札
8	有限会社佐々木工務店				辞退
9	株式会社水道センター	19,700,000			
10	須田建設				辞退
11	株式会社大栄興業				辞退
12	株式会社高橋建設工業				辞退
13	畠山建設株式会社				辞退
14	株式会社広岡組				辞退
15	株式会社丸聖造園	19,010,000			
16	株式会社山崎				辞退
17	有限会社緑清苑				辞退
18	株式会社ワールド設備機器				辞退
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社西條創建		
	岩手県奥州市水沢福吉町2番28号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R7.7.23	20,130,000	R7.7.24 ~R7.11.28
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		20,130,000	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。