

令和7年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和7年7月31日(木) 午前10時			予定価格	25,930,000円			
入札番号	奥第1036号			最低制限価格	22,924,405円			
工事名	増沢高堂線増沢橋橋りょう修繕工事			入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市衣川増沢地内				第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木			1	株式会社阿部総業	25,430,000		
工事概要	橋長 38.1m 橋面防水工 134m2 伸縮継手工 7.3m ひび割れ補習工 1構造物 断面修復工 1構造物 表面含浸工 361m2 足場工 160m2			2	伊藤建設株式会社	26,500,000		
				3	有限会社及修土木工業	27,200,000		
				4	株式会社太田建設	26,000,000		
				5	有限会社小野寺建設			辞退
				6	株式会社共和開発			辞退
				7	黒沢建設株式会社	27,200,000		
工事担当課	都市整備部土木課道路計画係			8	株式会社佐藤建設	25,480,000		
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			9	有限会社菅原建設	26,160,000		
指名者数	17 者 (参加 12 者)			10	有限会社菅原建設			辞退
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級市内本社)			11	有限会社土谷組	25,500,000		
				12	株式会社東北芝幸			辞退
				13	株式会社東北ネット工業	24,960,000		落札
				14	株式会社北條工務店	25,450,000		
				15	有限会社勝工業			辞退
				16	丸上建設株式会社	25,600,000		
				17	有限会社ワタナベ	25,500,000		
				18				
				19				
				20				
【契約締結の内容】				21				
契約の相手先	株式会社東北ネット工業			22				
	岩手県奥州市水沢佐倉河字西館145番地1			23				
	契約年月日	請負額(税込)	工期	24				
当初	R7.8.6	27,456,000	R7.8.7 ~R8.1.8	25				
第1回変更				26				
変更理由				27				
				28				
第2回変更								
変更理由								
第3回変更								
変更理由								

		29					
変更後の請負額(税込)	27,456,000	30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。