

令和7年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和7年9月18日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1051号
工事名	八日市馬場先西下川原線二本木用水路4号橋橋りょう更新工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字二本木地内
工事種別	土木
工事概要	道路土工 1式 下層路盤 26m2 上層路盤 26m2 表層 32m2 側溝工 2m プレキャストカルバート工 11m 旧橋撤去 1橋
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(参加8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社より18社)

予定価格		7,658,000円			
最低制限価格		6,820,359円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	株式会社イワナン	7,700,000			
2	有限会社大宮管工業				辞退
3	有限会社共和重機	7,240,000			落札
4	県南設備工業株式会社				辞退
5	有限会社西條創建				辞退
6	有限会社佐々木建設				辞退
7	株式会社水道センター	7,700,000			
8	須田建設				辞退
9	有限会社総建	7,656,000			
10	有限会社大和建设				辞退
11	株式会社高橋建設工業	7,500,000			
12	株式会社箱根建設				辞退
13	株式会社丸聖造園	8,000,000			
14	株式会社丸政				辞退
15	株式会社御幸造園				辞退
16	株式会社山下建設	7,650,000			
17	吉田興業有限会社				辞退
18	有限会社わかば	7,438,000			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社共和重機 岩手県奥州市江刺岩谷堂字北八日市139番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R7.9.24	7,964,000	R7.9.25 ~R8.1.26
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		7,964,000	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。