

令和7年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

|             |                                                                                   |            |                      |        |             |            |     |    |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|-------------|------------|-----|----|----|
| 入札日時        | 令和7年10月9日(木) 午前10時30分                                                             |            |                      | 予定価格   | 27,673,000円 |            |     |    |    |
| 入札番号        | 奥第1057号                                                                           |            |                      | 最低制限価格 | 24,932,307円 |            |     |    |    |
| 工事名         | 太郎ヶ沢線法面対策工事                                                                       |            |                      | 入札者名   | 入札額         |            |     | 備考 |    |
| 工事場所        | 奥州市前沢字太郎ヶ沢地内                                                                      |            |                      |        | 第1回         | 第2回        | 第3回 |    |    |
| 工事種別        | 土木                                                                                |            |                      | 1      | 株式会社阿部総業    | 27,400,000 |     |    |    |
| 工事概要        | 施工延長 36.3m<br>掘削工 1,370m3<br>法面整形工 750m2<br>植生マット工 770m2<br>側溝工 36.3m<br>集水枡工 1箇所 |            |                      | 2      | 伊藤建設株式会社    | 28,200,000 |     |    |    |
|             |                                                                                   |            |                      | 3      | 有限会社及修土木工業  | 29,300,000 |     |    |    |
|             |                                                                                   |            |                      | 4      | 株式会社太田建設    |            |     |    | 辞退 |
|             |                                                                                   |            |                      | 5      | 有限会社小野寺建設   |            |     |    | 辞退 |
|             |                                                                                   |            |                      | 6      | 株式会社共和開発    | 28,700,000 |     |    |    |
| 工事担当課       | 都市整備部維持管理課道路河川担当                                                                  |            |                      | 7      | 黒沢建設株式会社    | 27,630,000 |     |    |    |
| 契約方法        | 指名競争入札(最低制限価格)                                                                    |            |                      | 8      | 株式会社佐藤建設    |            |     | 不参 |    |
| 指名者数        | 17 者 (参加 11 者)                                                                    |            |                      | 9      | 有限会社菅原建設    | 28,150,000 |     |    |    |
| 指名理由        | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級市内本社)                                                      |            |                      | 10     | 有限会社菅原建設    |            |     | 辞退 |    |
|             |                                                                                   |            |                      | 11     | 有限会社土谷組     | 27,000,000 |     | 落札 |    |
|             |                                                                                   |            |                      | 12     | 株式会社東北芝幸    | 28,013,000 |     |    |    |
|             |                                                                                   |            |                      | 13     | 株式会社東北ネット工業 |            |     | 辞退 |    |
|             |                                                                                   |            |                      | 14     | 株式会社北條工務店   | 27,550,000 |     |    |    |
| 【契約締結の内容】   |                                                                                   |            |                      | 15     | 有限会社勝工業     |            |     | 辞退 |    |
| 契約の相手先      | 有限会社土谷組                                                                           |            |                      | 16     | 丸上建設株式会社    | 28,000,000 |     |    |    |
|             | 岩手県奥州市江刺岩谷堂字中堰189番地                                                               |            |                      | 17     | 有限会社ワタナベ    | 27,450,000 |     |    |    |
|             | 契約年月日                                                                             | 請負額(税込)    | 工期                   | 18     |             |            |     |    |    |
| 当初          | R7.10.15                                                                          | 29,700,000 | R7.10.16<br>~R8.3.27 | 19     |             |            |     |    |    |
| 第1回変更       |                                                                                   |            |                      | 20     |             |            |     |    |    |
| 変更理由        |                                                                                   |            |                      | 21     |             |            |     |    |    |
|             |                                                                                   |            |                      | 22     |             |            |     |    |    |
|             |                                                                                   |            |                      | 23     |             |            |     |    |    |
| 第2回変更       |                                                                                   |            |                      | 24     |             |            |     |    |    |
| 変更理由        |                                                                                   |            |                      | 25     |             |            |     |    |    |
|             |                                                                                   |            |                      | 26     |             |            |     |    |    |
|             |                                                                                   |            |                      | 27     |             |            |     |    |    |
| 第3回変更       |                                                                                   |            |                      | 28     |             |            |     |    |    |
| 変更理由        |                                                                                   |            |                      | 29     |             |            |     |    |    |
|             |                                                                                   |            |                      | 30     |             |            |     |    |    |
|             |                                                                                   |            |                      |        |             |            |     |    |    |
| 変更後の請負額(税込) |                                                                                   | 29,700,000 |                      |        |             |            |     |    |    |

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。