

令和7年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和7年10月9日(木) 午前10時45分			予定価格	22,357,000円				
入札番号	奥第1058号			最低制限価格	20,001,979円				
工事名	町川護岸改修工事			入札者名	入札額			備考	
工事場所	奥州市前沢生母字町地内				第1回	第2回	第3回		
工事種別	土木			1	株式会社阿部総業	22,900,000	22,450,000		
工事概要	施工延長 87.3m 護岸補強工 137m2 注入工 0.02m3 根固め工 101m3 仮水路工 92m			2	伊藤建設株式会社	24,300,000	22,350,000		
				3	有限会社及修土木工業	24,500,000	22,360,000		
				4	株式会社太田建設				辞退
				5	有限会社小野寺建設				辞退
				6	株式会社共和開発	23,600,000	22,400,000		
工事担当課	都市整備部維持管理課道路河川担当			7	黒沢建設株式会社	24,400,000	22,400,000		
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			8	株式会社佐藤建設				
指名者数	17 者 (参加 11 者)			9	有限会社菅原建設	23,270,000	22,350,000		
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級市内本社)			10	有限会社菅原建設				
				11	有限会社土谷組	22,900,000	22,200,000		
				12	株式会社東北芝幸	23,385,000			第2回辞退
				13	株式会社東北ネット工業				辞退
				14	株式会社北條工務店	22,500,000	22,000,000		落札
				15	有限会社勝工業				辞退
				16	丸上建設株式会社	23,500,000	22,200,000		
				17	有限会社ワタナベ	22,900,000	22,300,000		
				18					
				19					
【契約締結の内容】				20					
契約の相手先	株式会社北條工務店			21					
	岩手県奥州市前沢生母字前川原348番地4			22					
	契約年月日	請負額(税込)	工期	23					
当初	R7.10.15	24,200,000	R7.10.16 ~R8.3.27	24					
第1回変更				25					
変更理由				26					
				27					
				28					
				29					
第2回変更				30					
変更理由									
変更後の請負額(税込)		24,200,000							

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。