

令和7年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和7年10月9日(木) 午前11時30分			予定価格	20,055,000円			
入札番号	奥第1061号			最低制限価格	17,976,041円			
工事名	藤里口内線道路改良舗装工事			入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市江刺玉里字中樋茂井野地内ほか				第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木			1 有限会社朝倉建設				辞退
工事概要	施工延長 56.2m 道路土工 1式 側溝工 52m 管渠工 17m 集水枳工 2箇所 表層 177m2 転落防止柵 44m			2 有限会社網代建設				辞退
				3 有限会社五和建設	18,810,000			
				4 株式会社イワナン	15,900,000			第1回最低制限失格
				5 有限会社及次工務店				辞退
				6 有限会社協成興業	18,500,000			
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係			7 県南造園土木株式会社	18,450,000			
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			8 有限会社佐々木建設				辞退
指名者数	18 者 (参加 7 者)			9 株式会社スマイヴ				辞退
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社より18社)			10 有限会社総建				不参
				11 株式会社広岡組				辞退
				12 有限会社丸栄建設				辞退
				13 株式会社丸聖造園				辞退
				14 有限会社緑造園				辞退
				15 株式会社山下建設	17,600,000			第1回最低制限失格
				16 吉田興業有限会社	18,470,000			
				17 株式会社ワールド設備機器				辞退
				18 有限会社わかば	18,400,000			落札
				19				
【契約締結の内容】				20				
契約の相手先	有限会社わかば			21				
	岩手県奥州市江刺玉里字巽沢235番地2			22				
	契約年月日	請負額(税込)	工期	23				
当初	R7.10.15	20,240,000	R7.10.16 ~R8.3.19	24				
第1回変更				25				
変更理由				26				
				27				
				28				
				29				
第2回変更				30				
変更理由								
第3回変更								
変更理由								
変更後の請負額(税込)		20,240,000						

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。