	110百姓以工事/							\ 315	识 · 1儿1从 /
入札日時	令和7年10月9日(木) 午前11時45分				予定価格	7,166,000円			
入札番号	奥第1062号				最低制限価格	6,388,503円			
工事名	駒堂舘線舘2号橋橋りょう更新工事				入札者名	入札額			一備考
工事場所	奥州市胆沢小山字大師堂地内				八代省石	第1回	第2回	第3回	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
工事種別	土木			1	有限会社朝倉建設				辞退
工事概要	橋りょう撤去 4.4m ボックスカルバート設置 12m 舗装工 48m2 ガードレール設置 10m			2	株式会社アセットイノベーション				不参
				3	有限会社胆沢建設				辞退
				4	有限会社五和建設	7,340,000			
工事担当課					有限会社大宮管工業	, ,			辞退
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)				有限会社県南グレーダー				辞退
指名者数	18 者 (参加 5 者)				有限会社西條創建	7,130,000			
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社より18社)				有限会社佐藤建設	.,,			辞退
					株式会社大栄興業				辞退
					千葉建設株式会社	7,200,000			#172
					千葉工務	7,200,000			辞退
【契約締結の内容】					株式会社箱根建設				辞退
契約の相手先	吉田興業有限会社				畠山建設株式会社	7,100,000			HT XES
	岩手県奥州市前沢生母字市ノ渡28番地8				株式会社広岡組	7,100,000			辞退
	契約年月日 請負額(税込) 工期				株式会社ホソカワ				不参
当初	R7.10.15	7,700,000	R7.10.16 ~R8.2.16		有限会社丸誠重機				辞退
					吉田興業有限会社	7,000,000			落札
 第1回変更					有限会社緑清苑	7,000,000			辞退
お「四叉丈				19					开区
変 更 理 由				20					
				21					
		Г		22					
第2回发史				_					
変更理由				23					
				24					
笠 0 日本王		 		25					
第3回変更				26					
変更理由				27					
				28					
		1 1		29					
変更後の請負額(税込) 7,700,000				30		A	AT 1834 AT 1 A	7 11 /m to 1 4.11	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。