入札日時	令和7年10月23日(木) 午前10時15分				予定価格		10,972,000円			
入札番号	奥第1066号			最低制限価格			9,930,864円			
工事名	準用河川川子野川浚渫工事 奥州市江刺玉里字長倉沢地内			入札者名			入札額 備考			
工事場所						第1回	第2回	第3回	1 1 用 右	
工事種別	土木			1	有限会社及次工務店				辞退	
	施工延長: 485m 除草: 3,900m2 土砂等運搬: 1,390m3 河床等掘削: 1,400m3 軟弱土等運搬: 1,440m3 残土処分: 1,440m3 工事用道路補修工: 1式			2	有限会社大宮管工業				辞退	
工事概要				3	有限会社協成興業	10,750,000			落札	
					有限会社共和重機				辞退	
上 事 担 当 理	都市整備部維持管理課			5	県南造園土木株式会社	11,100,000				
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			6	有限会社佐々木工務店				辞退	
指名者数	18 者 (参加 8 者)			7	有限会社佐藤工営	10,900,000				
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級 市内本社より18社)			8	株式会社水道センター	12,300,000				
				9	株式会社菅原組	11,250,000				
				10	株式会社大栄興業				辞退	
				11	有限会社大伸工業				辞退	
【契約締結の内容】					株式会社高橋建設工業	10,920,000				
契約の相手先	有限会社協成興業			13	千葉建設株式会社	12,500,000				
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字一本松170番地3			14	野田工業有限会社				辞退	
	契約年月日	請負額(税込)	工期	15	株式会社箱根建設	11,950,000				
当 初	R7.10.29	11,825,000	R7.10.30 ~R8.3.26	16	畠山建設株式会社				辞退	
				17	株式会社広岡組				辞退	
第1回変更				18	有限会社わかば				辞退	
変更理由				19						
				20						
				21						
第2回変更				22						
変更理由				23						
				24						
				25						
第3回変更			_	26				_		
変更理由				27						
				28						
				29						
変更後の請負額(	 (税込)	11,825,000		30						

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。