

令和7年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和7年12月4日(木) 午前9時30分			予定価格	5,111,000円			
入札番号	奥第1074号			最低制限価格	4,584,536円			
工事名	普通河川上門岡川浚渫工事			入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市江刺稲瀬字上六堂地内				第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木			1	有限会社五和建設	5,309,000		
工事概要	施工延長:392m 堤防除草・処分:700m2 土砂等運搬・積込:360m3 河床等掘削・運搬・処理:360m3 工事用道路補修工:1式			2	株式会社イワナン			辞退
				3	有限会社協成興業			辞退
				4	有限会社クレンリネスサンライズ			辞退
				5	有限会社県南グレーダー	5,380,000		
工事担当課	都市整備部維持管理課道路河川担当			6	有限会社佐々木組			辞退
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			7	有限会社佐々木工務店			辞退
指名者数	16 者 (参加 4 者)			8	株式会社菅原組	5,330,000		
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社より18社)			9	有限会社総建			不参
				10	畠山建設株式会社			辞退
				11	株式会社広岡組			辞退
				12	株式会社丸聖造園			不参
				13	株式会社 丸政			辞退
				14	有限会社緑造園			辞退
				15	株式会社御幸造園	5,080,000		落札
				16	有限会社緑清苑			辞退
				17				
				18				
				19				
				20				
【契約締結の内容】				21				
契約の相手先	株式会社御幸造園			22				
	岩手県奥州市前沢字長檀116			23				
	契約年月日	請負額(税込)	工期	24				
当初	R7.12.10	5,588,000	R7.12.11 ~R8.3.27	25				
第1回変更				26				
変更理由				27				
				28				
				29				
				30				
第2回変更								
変更理由								
第3回変更								
変更理由								
変更後の請負額(税込)		5,588,000						

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。