

令和7年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和8年3月12日(木) 午前9時30分			予定価格	58,151,000円			
入札番号	奥第1084号			調査基準価格	52,220,411円			
工事名	玉里広瀬線法面对策工事			入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市江刺広瀬字樽和地内				第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木			1	株式会社浅間建設	59,500,000		
工事概要	施工延長 76m			2	EC南部コーポレーション株式会社	57,800,000		
	道路土工 1式			3	板谷建設株式会社	56,500,000		落札
	法面吹付工 414m ²			4	岩手ニチレキ株式会社	58,500,000		
	工事用道路工 1式			5	及常建設株式会社	58,240,000		
工事担当課	都市整備部土木課道路計画係			6	協友建設株式会社	58,600,000		
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)			7	工藤建設株式会社	58,500,000		
指名者数	15者(参加14者)			8	栗原建設株式会社	57,500,000		
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)			9	佐野建設株式会社	57,400,000		
				10	進栄建設株式会社	57,200,000		
【契約締結の内容】				11	株式会社鈴健	57,270,000		
契約の相手先	板谷建設株式会社			12	高惣建設株式会社	58,300,000		
	岩手県奥州市水沢台町3番35号			13	丸協建設株式会社	57,250,000		
	契約年月日	請負額(税込)	工期	14	丸谷興務店株式会社	57,300,000		
当初	R8.3.18	62,150,000	R8.3.19 ~R8.11.30	15	株式会社横沢工業所			辞退
第1回変更	R8.4.14	695,200		16				
変更理由	特記仕様書第14条8に基づき、請負業者より単価適用年月変更請求があったことから、適用単価の変更を行うもの。			17				
	第2回変更			18				
変更理由	第3回変更			19				
	変更理由			20				
変更理由	変更理由			21				
	変更理由			22				
変更理由	変更理由			23				
	変更理由			24				
変更理由	変更理由			25				
	変更理由			26				
変更理由	変更理由			27				
	変更理由			28				
変更理由	変更理由			29				
	変更理由			30				
変更後の請負額(税込)		62,845,200						

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。