

令和6年度奥州市建設関連業務見積結果

(金額:税抜)

見積日時	令和7年4月17日(木) 午前10時30分
見積番号	奥第2005号
業務名	衣川ふるさと自然塾コテージA棟改修工事監理業務
履行場所	奥州市衣川下大森地内
種別	工事監理
業務概要	一般業務(工事監理に関する業務、その他)、追加業務(完成図の確認等に係る業務)
業務担当課	衣川総合支所地域支援グループ
契約方法	随意契約
指名者数	1者(参加1者)
随契理由	監理対象工事に係る実施設計の受託者であることから、設計上の責任を明確にし、工事請負業者に設計意図を正確に伝達することにより適切な監理指導を行うことができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社 アトリエ匠・安部建築計画		
	岩手県奥州市江刺愛宕字大畑303番地7		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R7.4.23	1,067,000	R7.4.24 ~R7.10.20
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)		1,067,000	

予定価格		970,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	有限会社 アトリエ匠・安部建築計画	970,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。