

令和7年度奥州市建設関連業務見積結果

(金額:税抜)

見積日時	令和7年8月7日(木) 午前10時
見積番号	奥第2025号
業務名	奥州市文化会館受変電設備改修工事監理業務
履行場所	奥州市水沢佐倉河字石橋地内
種別	工事監理
業務概要	奥州市文化会館受変電設備改修工事に係る監理業務
業務担当課	協働まちづくり部生涯学習スポーツ課生涯学習係
契約方法	随意契約
指名者数	1 者 (参加 1 者)
随契理由	監理対象工事に係る実施設計の受託者であることから、設計上の責任を明確にし、工事請負業者に設計意図を正確に伝達することにより適切な監理指導を行うことができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社綜企画設計 仙台支店		
	宮城県仙台市泉区泉中央三丁目2番地の1		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R7.9.8	4,389,000	R7.9.9 ~R8.9.18
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)		4,389,000	

予定価格		3,990,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	株式会社綜企画設計 仙台支店	3,990,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。