

令和8年度奥州市営建設工事見積結果

(金額:税抜)

見積日時	令和8年5月7日(木) 午前9時30分			予定価格	2,120,000円			
見積番号	奥第1002号			最低制限価格	設定せず			
工事名	水沢南中学校(支援室)空調設備設置工事			見積者名	見積額			備考
工事場所	奥州市水沢真城字大壇地内				第1回	第2回	第3回	
工事種別	管			1	株式会社水沢工事センター	2,100,000		決定
工事概要	支援室1室へ空調設備を移設するもの。			2				
				3				
				4				
				5				
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係			6				
契約方法	随意契約			7				
指名者数	1者(参加1者)			8				
随契理由	令和元年度に設置した学校施設空調設備は、設置教室において稼働できないよう職員室にて集中管理を行っている。また、空調設備の集中使用により一時的に契約電力量を超えそうな場合は自動で出力を下げるデマンドコントロールも行っている。当該工事で設置する空調設備の集中管理やデマンドコントロールを行うには、職員室の制御盤に接続する必要があるが、施工業者以外の者が施工し、既存設備に異常が発生した場合責任の所在が不明となる。このことから、当該施設に空調設備を設置した株式会社水沢工事センター以外では施工できないため、地方自治法施工例第167条の2第1項第2号の規定により特命随意契約とする。			9				
				10				
				11				
				12				
				13				
				14				
				15				
				16				
				17				
				18				
				19				
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
【契約締結の内容】								
契約の相手先	株式会社水沢工事センター							
	岩手県奥州市水沢佐倉河字前田20番地							
	契約年月日	請負額(税込)	工期					
当初	R8.5.13	2,310,000	R8.5.14 ~R8.6.12					
第1回変更								
変更理由								
第2回変更								
変更理由								
第3回変更								
変更理由								
変更後の請負額(税込)		2,310,000						

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。