

令和8年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|------------------------------|
| 入札日時 | 令和8年6月11日(木) 午前10時30分 |
| 入札番号 | 奥第1014号 |
| 工事名 | 旧満倉集会所体育館解体撤去工事 |
| 工事場所 | 奥州市水沢佐倉河字中目地内 |
| 工事種別 | 建築 |
| 工事概要 | 木造1棟解体撤去工 一式 |
| 工事担当課 | 財務部財産運用課 |
| 契約方法 | 指名競争入札(最低制限価格) |
| 指名者数 | 21者(参加7者) |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級市内本社) |

| | | | | | |
|--------|------------|------------|-----|-----|----|
| 予定価格 | | 5,951,000円 | | | |
| 最低制限価格 | | 5,435,073円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | 有限会社胆沢建設 | | | | 辞退 |
| 2 | 株式会社石川工務所 | 7,995,000 | | | |
| 3 | 有限会社伊藤住建 | | | | 辞退 |
| 4 | 有限会社及次工務店 | | | | 辞退 |
| 5 | 有限会社恭立eルーフ | | | | 辞退 |
| 6 | 株式会社共和開発 | | | | 辞退 |
| 7 | 黒沢建設株式会社 | | | | 辞退 |
| 8 | 有限会社建匠 | | | | 辞退 |
| 9 | 県南造園土木株式会社 | 7,350,000 | | | |
| 10 | 有限会社佐々木建設 | 6,403,000 | | | |
| 11 | 有限会社佐々木工務店 | | | | 辞退 |
| 12 | 有限会社佐藤建設 | 5,500,000 | | | 落札 |
| 13 | 株式会社佐藤建設 | 6,330,000 | | | |
| 14 | 株式会社菅原組 | 6,290,000 | | | |
| 15 | 有限会社総建 | | | | 辞退 |
| 16 | 第一建設株式会社 | | | | 辞退 |
| 17 | 株式会社高橋工務店 | | | | 辞退 |
| 18 | 有限会社土谷組 | 7,700,000 | | | |
| 19 | 北星建設株式会社 | | | | 辞退 |
| 20 | 有限会社丸栄建設 | | | | 辞退 |
| 21 | 有限会社ワタナベ | | | | 辞退 |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|----------------|-----------|---------------------|
| 契約の相手先 | 有限会社佐藤建設 | | |
| | 岩手県奥州市水沢台町2-50 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | R8.6.18 | 6,050,000 | R8.6.19 ~R8.8.17 |
| 第1回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の請負額(税込) | | 6,050,000 | |

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。