
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 辞退

2 辞退

3 辞退

4 56,800,000 第２回辞退

工事担当課 5 56,090,000 53,950,000 第３回辞退

契 約 方 法 6 第１回無効第２回辞退

指 名 者 数 7 辞退

8 55,200,000 53,800,000 第３回辞退

9 55,180,000 53,900,000 52,800,000

10 55,600,000 53,800,000 第３回辞退

11 56,300,000 第２回辞退

【契約締結の内容】 12 56,900,000 第２回辞退

13 54,000,000 53,000,000 52,000,000

14 辞退

契約年月日 請負額（税込） 工期 15 辞退

16

17

第１回変更 18

19

20

21

第２回変更 22

23

24

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の請負額（税込） 30

令和８年度奥州市営建設工事入札結果 （金額：税抜）

令和８年10月22日(木)　午前９時30分

奥第1066号

下川原力石線歩道新設工事
入札者名

入札額
備考

奥州市江刺愛宕字酉丸地内

51,980,000円

調査基準価格 46,813,274円

土木 株式会社浅間建設

予定価格

都市整備部土木課道路建設係

岩手ニチレキ株式会社

及常建設株式会社

ＥＣ南部コーポレーション株式会社

板谷建設株式会社

15 者　（参加　9 者） 工藤建設株式会社

指名競争入札 協友建設株式会社

栗原建設株式会社

佐野建設株式会社

進栄建設株式会社

株式会社鈴健

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（土木Ａ級
市内本社）

髙惣建設株式会社

契約の相手先
不調 丸協建設株式会社

丸谷興務店株式会社

株式会社横沢工業所

当 初

変 更 理 由

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

工 事 概 要
施工延長　239.8m、道路土工　1式、植生工　760m2、
舗装準備工　1,310m2、アスファルト舗装工
2,224m2、側溝工　252m、区画線工　583m

変 更 理 由

変 更 理 由


