# 令和8年度市営建設工事入札結果

（金額：税抜）

| | |
|---|---|
| 入 札 日 時 | 令和8年11月5日(木) 午前9時45分 |
| 入札番号及び工事名 | 奥第1072号　反町前広田線舗装改修その1工事（合併）<br>奥第1073号　反町前広田線舗装改修その2工事（合併） |
| 工事種別 | 舗装工事 |
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 指名者数 | 9者（うち参加業者7者） |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（舗装A級市内本社） |

| 予定価格 | 65,202,000円 |
|---|---|
| 調査基準価格 | 58,502,857円 |

| | 入札者名 | 入札額 第1回 | 入札額 第2回 | 入札額 第3回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC南部コーポレーション株式会社 | 65,600,000 | | | |
| 2 | 板谷建設株式会社 | 66,000,000 | | | |
| 3 | 岩手ニチレキ株式会社 | 66,000,000 | | | |
| 4 | 及常建設株式会社 | 65,000,000 | | | 落札 |
| 5 | 協友建設株式会社 | 65,900,000 | | | |
| 6 | 工藤建設株式会社 | | | | 辞退 |
| 7 | 進栄建設株式会社 | 65,700,000 | | | |
| 8 | 高惣建設株式会社 | 68,000,000 | | | |
| 9 | 株式会社横沢工業所 | | | | 辞退 |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

注）入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

## 【契約締結の内容】

| | |
|---|---|
| 入札番号 | 奥第1072号 |
| 工事名 | 反町前広田線舗装改修その1工事（合併） |
| 工事場所 | 奥州市江刺愛宕字前広田地内ほか |
| 工事概要 | 施工延長　270.0m、舗装準備工　167m2、アスファルト舗装工　1,790m2、路上再生工　1,620m2、区画線工　668m、構造物取壊し工　1,790m2 |
| 工事担当課 | 都市整備部土木課道路建設係 |
| 契約の相手先 | 及常建設株式会社<br>岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木２２２番地１ |

| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
|---|---|---|---|
| 当初 | R8.11.11 | 33,729,300 | R8.11.12～R9.3.31 |
| 第1回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第4回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の請負額（税込） | | 33,729,300 | |