令和8年度市営建設工事入札結果

（金額：税抜）

入 札 日 時	令和8年11月5日(木) 午前9時45分
入札番号及び工事名	奥第1072号　反町前広田線舗装改修その1工事（合併） 奥第1073号　反町前広田線舗装改修その2工事（合併）
工事種別	舗装工事
契約方法	指名競争入札
指名者数	9者（うち参加業者7者）
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（舗装A級市内本社）

予定価格	65,202,000円
調査基準価格	58,502,857円

	入札者名	入札額 第1回	入札額 第2回	入札額 第3回	備考
1	EC南部コーポレーション株式会社	65,600,000			
2	板谷建設株式会社	66,000,000			
3	岩手ニチレキ株式会社	66,000,000			
4	及常建設株式会社	65,000,000			落札
5	協友建設株式会社	65,900,000			
6	工藤建設株式会社				辞退
7	進栄建設株式会社	65,700,000			
8	高惣建設株式会社	68,000,000			
9	株式会社横沢工業所				辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

注）入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

【契約締結の内容】

入札番号	奥第1073号
工事名	反町前広田線舗装改修その2工事（合併）
工事場所	奥州市江刺愛宕字前広田地内ほか
工事概要	施工延長　310.0m、舗装準備工　174m2、アスファルト舗装工　2,030m2、路上再生工　1,860m2、区画線工　768m、構造物取壊し工　2,030m2
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約の相手先	及常建設株式会社 岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木２２２番地１

	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R8.11.11	37,770,700	R8.11.12～R9.3.31
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
第4回変更			
変更理由			
変更後の請負額（税込）		37,770,700	