令和8年度奥州市営建設工事入札結果

（金額：税抜）

入札日時	令和8年11月19日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1082号
工事名	下川原力石線歩道新設工事
工事場所	奥州市江刺愛宕字酉丸地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 239.8m、道路土工 1式、植生工 600m2、舗装準備工 1,310m2、アスファルト舗装工 2,224m2、側溝工 252m、区画線工 583m
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札
指名者数	15 者 （参加 8 者）
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（土木A級市内本社）

【契約締結の内容】

契約の相手先	丸協建設株式会社		
	岩手県奥州市前沢字三日町新裏１１０番地		
	契約年月日	請負額（税込）	工期
当初	R8.11.25	48,400,000	R8.11.26 ～R9.3.31
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額（税込）		48,400,000	

予定価格		45,383,000円			
調査基準価格		40,743,495円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	株式会社浅間建設				辞退
2	EC南部コーポレーション株式会社	45,200,000			
3	板谷建設株式会社				辞退
4	岩手ニチレキ株式会社				辞退
5	及常建設株式会社	47,800,000			
6	協友建設株式会社				辞退
7	工藤建設株式会社				辞退
8	栗原建設株式会社	45,500,000			
9	佐野建設株式会社	45,500,000			
10	進栄建設株式会社	45,400,000			
11	株式会社鈴健	46,200,000			
12	高惣建設株式会社	51,000,000			
13	丸協建設株式会社	44,000,000			落札
14	丸谷興務店株式会社				辞退
15	株式会社横沢工業所				辞退
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注）入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。