令和8年度奥州市営建設工事入札結果

（金額：税抜）

入札日時	令和8年11月19日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第1084号
工事名	前沢生母防火水槽新設工事
工事場所	奥州市前沢生母字長根地内
工事種別	土木
工事概要	耐震性貯水槽1基 土工1式 舗装工1式 標識工1式
工事担当課	市民環境部危機管理課消防係
契約方法	指名競争入札
指名者数	18 者 （参加 4 者）
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（土木C級市内本社より18社）

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社佐々木建設		
	岩手県奥州市前沢字平前１１３		
	契約年月日	請負額（税込）	工期
当初	R8.11.25	10,472,000	R8.11.26 ～R9.3.31
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額（税込）		10,472,000	

予定価格	9,613,000円
最低制限価格	8,571,089円

	入札者名	入札額 第1回	第2回	第3回	備考
1	有限会社朝倉建設				辞退
2	有限会社胆沢建設				辞退
3	有限会社五和建設				辞退
4	有限会社及次工務店				辞退
5	有限会社県南グレーダー				辞退
6	県南造園土木株式会社	10,800,000			
7	有限会社西條創建				辞退
8	有限会社佐々木建設	9,520,000			落札
9	有限会社佐々木工務店				辞退
10	有限会社佐藤建設				辞退
11	株式会社菅原組	10,150,000			
12	須田建設				辞退
13	株式会社スマイヴ				辞退
14	有限会社大伸工業				辞退
15	有限会社大和建設				辞退
16	畠山建設株式会社				辞退
17	株式会社広岡組				辞退
18	株式会社丸聖造園	10,100,000			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注）入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。