

令和8年度奥州市建設関連業務見積結果

(金額:税抜)

見積日時	令和8年8月6日(木) 午後1時30分
見積番号	奥第2023号
業務名	旧衣里幼稚園解体撤去工事監理業務
履行場所	奥州市衣川堰下地内
種別	建築一般
業務概要	旧衣里幼稚園解体撤去工事監理業務に係る工事監理業務
業務担当課	健康こども部保育こども園課施設係
契約方法	随意契約
指名者数	1 者 (参加 1 者)
随契理由	監理対象工事に係る実施設計の受託者であることから、設計上の責任を明確にし、工事請負業者に設計意図を正確に伝達することにより適切な監理指導を行うことができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により特命随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社千田設計		
	岩手県奥州市前沢字沖田85番地3		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R8.8.19	1,639,000	R8.8.20 ~R9.1.16
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)		1,639,000	

予定価格		1,530,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	有限会社千田設計	1,490,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。