令和8年度奥州市建設関連業務見積結果

（金額：税抜）

見積日時	令和8年10月2日(金) 午前9時30分
見積番号	奥第2036号
業務名	奥州市総合体育館メインアリーナ空調設備更新工事監理業務
履行場所	奥州市水沢羽田町うぐいす平地内
種別	建築一般
業務概要	奥州市総合体育館メインアリーナ空調設備更新工事に係る監理業務
業務担当課	協働まちづくり部生涯学習スポーツ課スポーツ振興係
契約方法	随意契約
指名者数	1 者 （参加 1 者）
随契理由	監理対象工事に係る実施設計の受託者であることから、設計上の責任を明確にし、工事請負業者に設計意図を正確に伝達することにより適切な監理指導を行うことができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により特命随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先			
	株式会社現代建築研究所		
	岩手県奥州市水沢羽田町字下屋敷13番地の2		
	契約年月日	委託料（税込）	履行期間
当初	R8.10.7	3,718,000	R8.10.8 ～R9.3.31
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料（税込）		3,718,000	

予定価格	3,380,000円
最低制限価格	設定せず

	見積者名	見積額 第1回	見積額 第2回	見積額 第3回	備考
1	株式会社現代建築研究所	3,380,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注）入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。