

令和5年度奥州市営建設工事見積結果

(金額:税抜)

見積日時	令和5年6月29日(木) 午前9時30分
見積番号	奥第1030号
工事名	胆沢文化創造センター大ホール調光操作卓等改修工事
工事場所	奥州市胆沢南都田字加賀谷地地内
工事種別	電気
工事概要	胆沢文化創造センター大ホール調光操作卓等改修工事一式。
工事担当課	協働まちづくり部生涯学習スポーツ課生涯学習係
契約方法	随意契約
指名者数	1者(うち参加者1者)
随契理由	本工事は、施設の照明設備等に係る改修工事である。整備する調光操作卓等が既存設備(調光操作盤等)と運動稼働し施設機能の役割を果たすことから、設備改修に加え設備間の運動稼働を確認し、正常に機能する状態で工事を完了させることが必要となる。 複数の業者が関わると施設機能に対する責任の所在が不明となり、施設利用者の安全確保へも影響を及ぼすことから、施設設備を把握し、操作調整に精通した当該業者以外では施工が困難なため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。

予定価格		36,990,000円			
調査基準価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	東芝ライテック株式会社東北営業所	38,900,000	34,800,000		決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	東芝ライテック株式会社東北営業所		
	宮城県仙台市青葉区国分町二丁目2番2号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.7.5	38,280,000	R5.7.6 ~R6.1.31
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	38,280,000		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。