

令和6年度奥州市建設関連業務見積結果

(金額:税抜)

見 積 日 時	令和6年7月18日(木) 午前10時15分
見 積 番 号	奥第2024号
業 務 名	旧胆沢堆肥化施設解体撤去工事監理業務
履 行 場 所	奥州市胆沢小山字上大畑平地内
種 別	工事監理
業 務 概 要	旧胆沢堆肥化施設解体撤去工事に係る監理業務
業務担当課	農林部農政課
契 約 方 法	随意契約
指 名 者 数	1者(うち参加者1者)
随 契 理 由	旧胆沢堆肥化施設解体撤去工事設計業務を担当し、工事計画を十分に理解している業者であり、業務の継続性及び一貫した履行が必要であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社現代建築研究所		
	岩手県奥州市水沢羽田町字下屋敷13番地2		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当 初	R6.7.24	1,716,000	R6.7.25 ~R6.12.21
第1回変更			
変 更 理 由			
第2回変更			
変 更 理 由			
第3回変更			
変 更 理 由			
変更後の委託料(税込)		1,716,000	

予定価格		1,570,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	株式会社現代建築研究所	1,560,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。