

平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	平成31年1月8日(火) 午前10時45分
入札番号	奥経第1066号
工事名	有収率向上対策事業【江刺】根木町配水池系凍結防止工事
工事場所	奥州市江刺田原字大平地内外
工事種別	水道
工事概要	水管橋凍結防止電熱線設置工事 N=5箇所
工事担当課	水道部工務課維持係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	15者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設B級)

予定価格		11,120,000円			
最低制限価格		9,593,062円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢住宅設備	12,220,000	11,000,000		
2	板谷建設(株)				辞退
3	(有)及修土木工業				辞退
4	(有)協成興業				辞退
5	協友建設(株)				辞退
6	(株)共和開発	12,100,000	11,180,000		
7	(有)共和重機				辞退
8	共和設備工業(株)	12,170,000	11,100,000		
9	(株)県南設備				辞退
10	(株)今野商店				辞退
11	佐野建設(株)	12,000,000	11,000,000		
12	(株)初貝住設店	11,760,000	11,000,000		
13	(有)升谷商会	11,200,000	10,800,000		落札
14	丸上建設(株)	12,000,000	11,000,000		
15	(株)丸政				辞退
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社升谷商会		
	岩手県奥州市江刺愛宕字観音堂沖55番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	H31.1.15	11,664,000	H31.1.16 ~H31.3.26
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)			

注) 入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。