

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

|       |  |
|-------|--|
| 入札日時  | 令和2年5月12日(火) 午前10時15分                    |
| 入札番号  | 奥経第1004号                                 |
| 工事名   | 管路布設替事業【胆沢】経営体育成基盤整備事業採/窪地区工事に伴う配水管布設替工事 |
| 工事場所  | 奥州市胆沢南都田字片子沢地内                           |
| 工事種別  | 水道                                       |
| 工事概要  | 排水管 PP Φ50 L=257.7m<br>給水切替工 3箇所         |
| 工事担当課 | 上下水道部水道課工務係                              |
| 契約方法  | 指名競争入札(最低制限価格)                           |
| 指名者数  | 10者(うち参加者8者)                             |
| 指名理由  | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設C級)               |

| 予定価格          |           | 2,437,000円 |     |    |
|---------------|-----------|------------|-----|----|
| 最低制限価格        |           | 2,126,312円 |     |    |
| 入札者名          | 入札額       |            |     | 備考 |
|               | 第1回       | 第2回        | 第3回 |    |
| 1 (有)石健設備     | 2,520,000 |            |     |    |
| 2 (有)西條創建     | 2,430,000 |            |     |    |
| 3 (有)佐々木工業    | 2,580,000 |            |     |    |
| 4 (有)佐藤工営     | 2,300,000 |            |     | 落札 |
| 5 (有)システムサービス |           |            |     | 辞退 |
| 6 (株)住設アベ     | 2,515,000 |            |     |    |
| 7 (株)菅原組      | 2,630,000 |            |     |    |
| 8 (株)高橋建設工業   | 2,400,000 |            |     |    |
| 9 (有)高橋設備     | 2,450,000 |            |     |    |
| 10 (株)山下建設    |           |            |     | 辞退 |
| 11            |           |            |     |    |
| 12            |           |            |     |    |
| 13            |           |            |     |    |
| 14            |           |            |     |    |
| 15            |           |            |     |    |
| 16            |           |            |     |    |
| 17            |           |            |     |    |
| 18            |           |            |     |    |
| 19            |           |            |     |    |
| 20            |           |            |     |    |
| 21            |           |            |     |    |
| 22            |           |            |     |    |
| 23            |           |            |     |    |
| 24            |           |            |     |    |
| 25            |           |            |     |    |
| 26            |           |            |     |    |
| 27            |           |            |     |    |
| 28            |           |            |     |    |
| 29            |           |            |     |    |
| 30            |           |            |     |    |

【契約締結の内容】

|             |                                     |           |                    |
|-------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|
| 契約の相手先      | 有限会社佐藤工営<br>岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢4番地4    |           |                    |
|             | 契約年月日                               | 請負額(税込)   | 工期                 |
| 当初          | R2.5.18                             | 2,530,000 | R2.5.19<br>~R2.7.7 |
| 第1回変更       | R2.7.6                              | 168,300   |                    |
| 変更理由        | 現地精査の結果に基づく配管延長増に伴う、配管資材及び施工費の増による。 |           |                    |
| 第2回変更       |                                     |           |                    |
| 変更理由        |                                     |           |                    |
| 第3回変更       |                                     |           |                    |
| 変更理由        |                                     |           |                    |
| 変更後の請負額(税込) | 2,698,300                           |           |                    |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。